
DSO KOLEZIJA -  PZI III - SKLOP 3

3. ARHITEKTURA

ODSTRANITEV

tloris pritličja - obstoječe, odstranitev 1:50 A.1

tloris podstrehe C - obstoječe, odstranitev 1:50 A.2

tloris strehe C - obstoječe, odstranitev 1:50 A.3

prerez 2 - obstoječe, odstranitev 1:50 A.4

NOVO

tloris pritličja 1:50 A.5

tloris podstrehe C 1:50 A.6

tloris strehe C 1:50 A.7

prerez 2 1:50 A.8

severovzhodna fasada C 1:100 A.9
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LEGENDA

AB OBSTOJEČE

OPEČNA STENA OBSTOJEČE

ODSTRANITEV

NI PREDMET OBDELAVE

PROJEKTANT: 

INGENIUM d.o.o.

Cesta 13. julija 87, 1261 Ljubljana

041-327-877

INVESTITOR:

Republika Slovenija

Ministrstvo za delo, družino,

socialne zadeve in enake možnosti

Štukljeva cesta 44, 1000 Ljubljana

OBJEKT:

DSO Ljubljana Vič-Rudnik

Enota Kolezija

Kopališka 10, 1000 Ljubljana

PROJEKT:

PZI - vzdrževalna dela

ŠT. PROJEKTA: 2019-08-1

NAČRT: 0/1 - ARHITEKTURA

ŠT. NAČRTA: 2019-08-1/3

PZI III - SKLOP 3

ODGOVORNI VODJA PROJEKTA:

LUKA POTOKAR, m.i.a., ZAPS 1987 PA

POOBLAŠČENI ARHITEKT:

LUKA POTOKAR, m.i.a., ZAPS 1987 PA

DATUM: FEBRUAR 2022

MERILO: 1:50

RISBA:

ŠT. LISTA:

tloris pritličja

obstoječe, odstranitev

A.1

finalna kota pritličja

±0,00 = +291,80 m N.V.

A

B

C

D

OPOMBA

Pred pričetkom gradnje vse mere preveri vodja

gradbišča! Morebitne nejasnosti se morajo uskladiti z

odgovornim projektantom in vodjo projekta! Spremembe

in dopolnitve načrtov so možne le s pristankom

projektantov!

- Vse mere je potrebno preveriti na kraju samem!

- Višine vrat so merjene od finalnih tlakov!

- Višine parapetov so merjene od finalnih tlakov!

OZNAKA SESTAVOV

GLEJ POSAMEZNO FAZO
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LEGENDA

AB OBSTOJEČE

OPEČNA STENA OBSTOJEČE

ODSTRANITEV

ODSTRANITEV

NI PREDMET OBDELAVE

PROJEKTANT: 

INGENIUM d.o.o.

Cesta 13. julija 87, 1261 Ljubljana

041-327-877

INVESTITOR:

Republika Slovenija

Ministrstvo za delo, družino,

socialne zadeve in enake možnosti

Štukljeva cesta 44, 1000 Ljubljana

OBJEKT:

DSO Ljubljana Vič-Rudnik

Enota Kolezija

Kopališka 10, 1000 Ljubljana

PROJEKT:

PZI - vzdrževalna dela

ŠT. PROJEKTA: 2019-08-1

NAČRT: 0/1 - ARHITEKTURA

ŠT. NAČRTA: 2019-08-1/3

PZI III - SKLOP 3

ODGOVORNI VODJA PROJEKTA:

LUKA POTOKAR, m.i.a., ZAPS 1987 PA

POOBLAŠČENI ARHITEKT:

LUKA POTOKAR, m.i.a., ZAPS 1987 PA

DATUM: FEBRUAR 2022

MERILO: 1:50

RISBA:

ŠT. LISTA:

tloris podstrehe

obstoječe, odstranitev

A.2

finalna kota pritličja

±0,00 = +291,80 m N.V.

A

B

C

D

OPOMBA

Pred pričetkom gradnje vse mere preveri vodja

gradbišča! Morebitne nejasnosti se morajo uskladiti z

odgovornim projektantom in vodjo projekta! Spremembe

in dopolnitve načrtov so možne le s pristankom

projektantov!

- Vse mere je potrebno preveriti na kraju samem!

- Višine vrat so merjene od finalnih tlakov!

- Višine parapetov so merjene od finalnih tlakov!

OZNAKA SESTAVOV

GLEJ POSAMEZNO FAZO
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LEGENDA

ODSTRANITEV

NI PREDMET OBDELAVE

PROJEKTANT: 

INGENIUM d.o.o.

Cesta 13. julija 87, 1261 Ljubljana

041-327-877

INVESTITOR:

Republika Slovenija

Ministrstvo za delo, družino,

socialne zadeve in enake možnosti

Štukljeva cesta 44, 1000 Ljubljana

OBJEKT:

DSO Ljubljana Vič-Rudnik

Enota Kolezija

Kopališka 10, 1000 Ljubljana

PROJEKT:

PZI - vzdrževalna dela

ŠT. PROJEKTA: 2019-08-1

NAČRT: 0/1 - ARHITEKTURA

ŠT. NAČRTA: 2019-08-1/3

PZI III - SKLOP 3

ODGOVORNI VODJA PROJEKTA:

LUKA POTOKAR, m.i.a., ZAPS 1987 PA

POOBLAŠČENI ARHITEKT:

LUKA POTOKAR, m.i.a., ZAPS 1987 PA

DATUM: FEBRUAR 2022

MERILO: 1:50

RISBA:

ŠT. LISTA:

streha

obstoječe, odstranitev

A.3

finalna kota pritličja

±0,00 = +291,80 m N.V.

A

B

C

D

OPOMBA

Pred pričetkom gradnje vse mere preveri vodja

gradbišča! Morebitne nejasnosti se morajo uskladiti z

odgovornim projektantom in vodjo projekta! Spremembe

in dopolnitve načrtov so možne le s pristankom

projektantov!

- Vse mere je potrebno preveriti na kraju samem!

- Višine vrat so merjene od finalnih tlakov!

- Višine parapetov so merjene od finalnih tlakov!

OZNAKA SESTAVOV

GLEJ POSAMEZNO FAZO
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PROJEKTANT: 

INGENIUM d.o.o.

Cesta 13. julija 87, 1261 Ljubljana

041-327-877

INVESTITOR:

Republika Slovenija

Ministrstvo za delo, družino,

socialne zadeve in enake možnosti

Štukljeva cesta 44, 1000 Ljubljana

OBJEKT:

DSO Ljubljana Vič-Rudnik

Enota Kolezija

Kopališka 10, 1000 Ljubljana

PROJEKT:

PZI - vzdrževalna dela

ŠT. PROJEKTA: 2019-08-1

NAČRT: 0/1 - ARHITEKTURA

ŠT. NAČRTA: 2019-08-1/3

PZI III - SKLOP 3

ODGOVORNI VODJA PROJEKTA:

LUKA POTOKAR, m.i.a., ZAPS 1987 PA

POOBLAŠČENI ARHITEKT:

LUKA POTOKAR, m.i.a., ZAPS 1987 PA

DATUM: FEBRUAR 2022

MERILO: 1:50

RISBA:

ŠT. LISTA:

prerez 2

obstoječe, odstranitev

A.4

finalna kota pritličja

±0,00 = +291,80 m N.V.

A

B

C

D

OPOMBA

Pred pričetkom gradnje vse mere preveri vodja

gradbišča! Morebitne nejasnosti se morajo uskladiti z

odgovornim projektantom in vodjo projekta! Spremembe

in dopolnitve načrtov so možne le s pristankom

projektantov!

- Vse mere je potrebno preveriti na kraju samem!

- Višine vrat so merjene od finalnih tlakov!

- Višine parapetov so merjene od finalnih tlakov!

OZNAKA SESTAVOV

GLEJ POSAMEZNO FAZO
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ODSTRANITEV

ODSTRANITEV

NI PREDMET OBDELAVE
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LEGENDA
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OPEČNA STENA OBSTOJEČE

OPEČNA STENA

NI PREDMET OBDELAVE

NETO TLORISNE POVRŠINE

C.0.1 KOTLOVNICA Samorazlivni tlak 24,05 m²

PROJEKTANT: 

INGENIUM d.o.o.

Cesta 13. julija 87, 1261 Ljubljana

041-327-877

INVESTITOR:

Republika Slovenija

Ministrstvo za delo, družino,

socialne zadeve in enake možnosti

Štukljeva cesta 44, 1000 Ljubljana

OBJEKT:

DSO Ljubljana Vič-Rudnik

Enota Kolezija

Kopališka 10, 1000 Ljubljana

PROJEKT:

PZI - vzdrževalna dela

ŠT. PROJEKTA: 2019-08-1

NAČRT: 0/1 - ARHITEKTURA

ŠT. NAČRTA: 2019-08-1/3

PZI III - SKLOP 3

ODGOVORNI VODJA PROJEKTA:

LUKA POTOKAR, m.i.a., ZAPS 1987 PA

POOBLAŠČENI ARHITEKT:

LUKA POTOKAR, m.i.a., ZAPS 1987 PA

DATUM: FEBRUAR 2022

MERILO: 1:50

RISBA:

ŠT. LISTA:

tloris pritličja

A.5

finalna kota pritličja

±0,00 = +291,80 m N.V.

A

B

C

D

OPOMBA

Pred pričetkom gradnje vse mere preveri vodja

gradbišča! Morebitne nejasnosti se morajo uskladiti z

odgovornim projektantom in vodjo projekta! Spremembe

in dopolnitve načrtov so možne le s pristankom

projektantov!

- Vse mere je potrebno preveriti na kraju samem!

- Višine vrat so merjene od finalnih tlakov!

- Višine parapetov so merjene od finalnih tlakov!

OZNAKA SESTAVOV

GLEJ POSAMEZNO FAZO
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C.P.8 VEČNAMENSKI

PROSTOR

- 56,70 m²

- T5 - linolej DLW

25/56

.13
.25

1.5
5

izrez skozi vse
medetažne AB plošče
25/56 x 4 kom

LEGENDA

AB OBSTOJEČE

AB

OPEČNA STENA OBSTOJEČE

OPEČNA STENA

SUHOMONTAŽNA STENA

TOPLOTNA IZOLACIJA

NI PREDMET OBDELAVE

PROJEKTANT: 

INGENIUM d.o.o.

Cesta 13. julija 87, 1261 Ljubljana

041-327-877

INVESTITOR:

Republika Slovenija

Ministrstvo za delo, družino,

socialne zadeve in enake možnosti

Štukljeva cesta 44, 1000 Ljubljana

OBJEKT:

DSO Ljubljana Vič-Rudnik

Enota Kolezija

Kopališka 10, 1000 Ljubljana

PROJEKT:

PZI - vzdrževalna dela

ŠT. PROJEKTA: 2019-08-1

NAČRT: 0/1 - ARHITEKTURA

ŠT. NAČRTA: 2019-08-1/3

PZI III - SKLOP 3

ODGOVORNI VODJA PROJEKTA:

LUKA POTOKAR, m.i.a., ZAPS 1987 PA

POOBLAŠČENI ARHITEKT:

LUKA POTOKAR, m.i.a., ZAPS 1987 PA

DATUM: FEBRUAR 2022

MERILO: 1:50

RISBA:

ŠT. LISTA:

tloris podstrehe

A.6

finalna kota pritličja

±0,00 = +291,80 m N.V.

A

B

C

D

OPOMBA

Pred pričetkom gradnje vse mere preveri vodja

gradbišča! Morebitne nejasnosti se morajo uskladiti z

odgovornim projektantom in vodjo projekta! Spremembe

in dopolnitve načrtov so možne le s pristankom

projektantov!

- Vse mere je potrebno preveriti na kraju samem!

- Višine vrat so merjene od finalnih tlakov!

- Višine parapetov so merjene od finalnih tlakov!

OZNAKA SESTAVOV

GLEJ POSAMEZNO FAZO

NETO TLORISNE POVRŠINE

C.P.8 VEČNAMENSKI PROSTOR linolej DLW 68,70 m²
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LEGENDA

ODSTRANITEV

NI PREDMET OBDELAVE

PROJEKTANT: 

INGENIUM d.o.o.

Cesta 13. julija 87, 1261 Ljubljana

041-327-877

INVESTITOR:

Republika Slovenija

Ministrstvo za delo, družino,

socialne zadeve in enake možnosti

Štukljeva cesta 44, 1000 Ljubljana

OBJEKT:

DSO Ljubljana Vič-Rudnik

Enota Kolezija

Kopališka 10, 1000 Ljubljana

PROJEKT:

PZI - vzdrževalna dela

ŠT. PROJEKTA: 2019-08-1

NAČRT: 0/1 - ARHITEKTURA

ŠT. NAČRTA: 2019-08-1/3

PZI III - SKLOP 3

ODGOVORNI VODJA PROJEKTA:

LUKA POTOKAR, m.i.a., ZAPS 1987 PA

POOBLAŠČENI ARHITEKT:

LUKA POTOKAR, m.i.a., ZAPS 1987 PA

DATUM: FEBRUAR 2022

MERILO: 1:50

RISBA:

ŠT. LISTA:

streha

obstoječe, odstranitev

A.7

finalna kota pritličja

±0,00 = +291,80 m N.V.

A

B

C

D

OPOMBA

Pred pričetkom gradnje vse mere preveri vodja

gradbišča! Morebitne nejasnosti se morajo uskladiti z

odgovornim projektantom in vodjo projekta! Spremembe

in dopolnitve načrtov so možne le s pristankom

projektantov!

- Vse mere je potrebno preveriti na kraju samem!

- Višine vrat so merjene od finalnih tlakov!

- Višine parapetov so merjene od finalnih tlakov!

OZNAKA SESTAVOV

GLEJ POSAMEZNO FAZO
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PROJEKTANT: 

INGENIUM d.o.o.

Cesta 13. julija 87, 1261 Ljubljana

041-327-877

INVESTITOR:

Republika Slovenija

Ministrstvo za delo, družino,

socialne zadeve in enake možnosti

Štukljeva cesta 44, 1000 Ljubljana

OBJEKT:

DSO Ljubljana Vič-Rudnik

Enota Kolezija

Kopališka 10, 1000 Ljubljana

PROJEKT:

PZI - vzdrževalna dela

ŠT. PROJEKTA: 2019-08-1

NAČRT: 0/1 - ARHITEKTURA

ŠT. NAČRTA: 2019-08-1/3

PZI III - SKLOP 3

ODGOVORNI VODJA PROJEKTA:

LUKA POTOKAR, m.i.a., ZAPS 1987 PA

POOBLAŠČENI ARHITEKT:

LUKA POTOKAR, m.i.a., ZAPS 1987 PA

DATUM: FEBRUAR 2022

MERILO: 1:50

RISBA:

ŠT. LISTA:

prerez 2

A.8

finalna kota pritličja

±0,00 = +291,80 m N.V.

A

B

C

D

OPOMBA

Pred pričetkom gradnje vse mere preveri vodja

gradbišča! Morebitne nejasnosti se morajo uskladiti z

odgovornim projektantom in vodjo projekta! Spremembe

in dopolnitve načrtov so možne le s pristankom

projektantov!

- Vse mere je potrebno preveriti na kraju samem!

- Višine vrat so merjene od finalnih tlakov!

- Višine parapetov so merjene od finalnih tlakov!

OZNAKA SESTAVOV

GLEJ POSAMEZNO FAZO

LEGENDA

AB OBSTOJEČE

AB

OPEČNA STENA OBSTOJEČE

OPEČNA STENA

SUHOMONTAŽNA STENA

TOPLOTNA IZOLACIJA

NI PREDMET OBDELAVE



HODNIK

SEVEROVZHODNA FASADA C

±0,00

+2,95

+12,48

+16,81

PROJEKTANT: 

INGENIUM d.o.o.

Cesta 13. julija 87, 1261 Ljubljana

041-327-877

INVESTITOR:

Republika Slovenija

Ministrstvo za delo, družino,

socialne zadeve in enake možnosti

Štukljeva cesta 44, 1000 Ljubljana

OBJEKT:

DSO Ljubljana Vič-Rudnik

Enota Kolezija

Kopališka 10, 1000 Ljubljana

PROJEKT:

PZI - vzdrževalna dela

ŠT. PROJEKTA: 2019-08-1

NAČRT: 0/1 - ARHITEKTURA

ŠT. NAČRTA: 2019-08-1/3

PZI III - SKLOP 3

ODGOVORNI VODJA PROJEKTA:

LUKA POTOKAR, m.i.a., ZAPS 1987 PA

POOBLAŠČENI ARHITEKT:

LUKA POTOKAR, m.i.a., ZAPS 1987 PA

DATUM: FEBRUAR 2022

MERILO: 1:100

RISBA:

ŠT. LISTA:

severovzhodna fasada C

A.9
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